

Repertorio n. 769

= **COMUNE DI LATERA** =

(Provincia di Viterbo)

**Contratto di appalto dei lavori di Miglioramento e adeguamento della
viabilità rurale in contrada La Buca” Comune di Latera (Fondi PIT)**

(CUP J89J10000980009 e il CIG 56282112A5)

L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di Aprile nella
Residenza Comunale di Latera.

Avanti di me, Dottor Tramontana Mariosante, Segretario del
Comune di Latera, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica
amministrativa sono personalmente comparsi, senza l'assistenza dei
testimoni per avervi concordemente rinunciato :

MARZIALI PAOLO nato a Acquapendente VT il 22.10.1979
responsabile del Settore tecnico del Comune di Latera, il quale interviene
esclusivamente nel nome , per conto e nell'interesse del Comune medesimo
per la su espressa qualifica (c. fiscale Ente 00212130561);

VALENTINI ARNALDO nato a Bagnoregio (VT) , il 03/01/1955,
nella qualità di amministratore dell'Impresa FABRICA IMPRESA DI
COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Bagnoregio (VT) Loc. Ponte snc, cap
01022, P.IVA 01701410563 ;

Dell'identità dei contraenti Io Segretario Comunale sono certo.

PREMESSO che con deliberazione della G.C. n. 11 del 02/02/2010
veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto indicati per
l'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 98.02,92 per lavori a base

d'asta oltre a € 6.102,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

PRESO ATTO che con deliberazione della GC n. 149 del 23/11/2013 veniva accettato il contributo della Regione Lazio e riapprovato il nuovo Quadro Economico;

CHE con determina del Settore tecnico n. 30 del 01/04/2014 è stato approvato il verbale di procedura negoziata ed è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori alla ditta FABRICA IMPRESA DI COSTRUZIONI s.r.l. per un importo di € **74.126,77** corrispondente al ribasso del 30,66 % sul prezzo a base d'asta di € 98.102,92 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 6.102,21 ;

CHE la Società suddetta ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria assicurativa della Finanziaria Romana Spa - polizza n. 06/01/31/2600028 del 04/04/2014 per € 15.282,24 ai sensi dell'articolo 113 comma 1-2 del D. Lgs. n. 163/2006;

AL fine di assolvere alla prescrizione di cui al combinato disposto dall'articolo 129 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, la ditta appaltatrice ha trasmesso alla stazione appaltante, nel rispetto dei termini di cui all'art. 103 del DPR n. 554/1999, polizza assicurativa n. 572372 della Società Elba Assicurazioni S.p.a. Agenzia di Viterbo tuttora valida, agenzia di Viterbo per copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione per un massimale € 500.000,00 e copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere per un massimale per sinistro di € 500.000,00;

TUTTO ciò premesso fra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto appresso:

- 1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) L'ing. Paolo Marziali, nella spiegata qualità di rappresentante del Comune di Latera, domanda ed accolla alla ditta FABRICA IMPRESA DI COSTRUZIONI s.r.l. di Bagnoregio che accetta, l'esecuzione dei lavori di che trattasi, di cui agli atti progettuali approvati con deliberazioni G.C. n. 11 del 02/02/2010 e n. 149 del 23/11/2013 richiamate in premessa per un importo complessivo di **74.126,77** oltre all'I.V.A. come per legge corrispondente al ribasso del 30,66 % sul prezzo posto a base d'asta oneri della sicurezza compresi;
- 3) L'appalto è conferito ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle condizioni e modalità di cui ai documenti facenti parte del progetto approvato con la deliberazione n. 11 del 02/02/2010 anche se non allegata si intende espressamente richiamata e di cui le parti dichiarano di avere piena conoscenza.
- 4) Il corrispettivo dovuto alla Società aggiudicataria e fissato nell'importo di **€74.126,77** (Euro Settantaquattromilacentosettantasette/77) oltre all'IVA;
- 5) Il presente contratto non può essere ceduto, pena di nullità, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 19.03.1990 n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni,
- 6) Il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 90 (novanta) naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna. Per ogni giorno di ritardo la ditta è tenuta al pagamento di una penale nella misura di € 250,00;

7) E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di esporre in cantiere, a proprie spese, un cartello indicante tutti i dati relativi all'appalto, al finanziamento della Regione Lazio, alla ditta appaltatrice e agli eventuali sub appaltatori;

8) L'Impresa è tenuta ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona in cui si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme da parte di eventuali sub appaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del sub appalto. L'Impresa si impegna inoltre ad adempiere agli obblighi prescritti dalla legge 19/03/1990 n. 55 per quanto applicabili al presente contratto.

9) Per la sicurezza del cantiere trovano applicazione:

a) il D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 recante il T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) l'articolo 131 del Codice dei contratti emanato con D. Lgs. n. 163/2006;

10) - I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso Banche o Società Poste Italiane Spa ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136;

- L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, tempestivamente, e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 1 nonché entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

- E' fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullità assoluta del contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010;

- La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o Soc. Poste Italiane SpA;

11) Tutte le spese contrattuali, antecedenti e susseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata sono a totale carico della Ditta appaltatrice.

12) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26.04.1986 N. 131;

13) Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o capitolato speciale

Richiesto Io Segretario Comunale ho ricevuto questo atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti, che a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e dispensandomi dalla lettura degli allegati, dei quali prendono visione e confermano l'esattezza, e di seguito lo sottoscrivono.

Letto confermato e sottoscritto.

SOCIETA' Fabbrica Impresa di Costruzioni s.r.l.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE – Paolo Marziali

IL SEGRETARIO COMUNALE – Mariosante Tramontana